

Договор №4
"Устройство уличного освещения в д. Чингизово Баймакского района Республики Башкортостан".

г. Сибай

« 04 » июль 2023 г.

Администрация сельского поселения Тавлыкаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, в лице Главы сельского поселения Саитова Фуата Ахметовича, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИП Каширин Георгий Владимирович, действующий на основании ОГРНИП 315028000085035, выданный МИФНС России № 39 по РБ от 22.06.2015 г., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу, указанную в п.1.2. настоящего договора и сдать ее результат на проверку уполномоченному органу, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству уличного освещения в д. Чингизово по ул. Сакмар, Дуртойле Баймакского района Республики Башкортостан.

2. Стоимость по договору

2.1. Стоимость по договору составляет **215 792**(двести пятнадцать тысяч семьсот девяносто два) рубля **43** копеек НДС не предусмотрен.

2.2. Оплата по настоящему договору производится без аванса на расчетный счет Подрядчика, либо другими способами расчета по предварительной договоренности Сторонами.

3.Срок действия договора

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств.

4. Обязательства сторон по договору

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Отказаться от исполнения договора, расторгнуть в одностороннем порядке договор и потребовать возмещение убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или нарушает его сроки.

4.1.2. В процессе производства работ проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, при необходимости давать подрядчику рекомендации по проведению работ.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные договором. Сдать на согласование работы Уполномоченному органу в состоянии, соответствующем условиям настоящего договора.

4.2.2. Обеспечить на месте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, правил дорожного движения, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

4.2.3. Согласовывать с Уполномоченным органом заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль над ходом выполняемых ими работ.

4.2.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, или иного используемого для исполнения договора имущества.

4.2.5. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков, за исключением преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц. Срок гарантии на приобретаемое оборудование и материалы соответствует сроку гарантии, предоставляемому производителями оборудования и материалов.

4.2.6. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки.

4.3. Уполномоченный орган обязан:

4.3.1. В процессе производства работ проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, при необходимости давать Исполнителю рекомендации по проведению работ.

4.3.2. После получения от Исполнителя извещения об окончании работы, либо по истечению срока, указанного в п.3 настоящего договора, предоставить Заказчику на оплату документы, подтверждающие выполнения Исполнителем п.1 настоящего договора, по формам КС-2, КС-3, акта выполненных работ с подписью руководителя.

4.5. Заказчик обязан:

4.5.1. Произвести оплату, согласно п.2 настоящего договора после получения от Уполномоченного органа согласованной формы КС-2, КС-3, акта выполненных работ подписать и принять результаты работ.

4.5.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

5. Сдача-приемка Работ

5.1. Приемка законченных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

5.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ, подписываемых сторонами.

5.3. Подрядчик по окончании выполнения работ извещает уполномоченный орган в письменной форме.

5.4. Уполномоченный орган после получения извещения должен проверить результаты работ и согласовать акт приемки – передачи работ и направить для подписания Заказчику. В случае несоответствий результатов работ настоящего договора Уполномоченный орган уведомляет об этом исполнителя, составляет акт устранения сроков их исправлений и направляет его исполнителю.

6. Ответственность сторон

6.1. Уполномоченный орган несет ответственность за достоверность объемов, соответствие расчетов по выполненным работам и условия настоящего контракта.

6.2. В случае обнаружения в работе Подрядчика брака (некачественное выполнение части (вида) работ, применение некачественных или неутвержденных Заказчиком материалов, продолжение работ без оформления акта скрытых работ и т.п.). Подрядчик исправляет брак за свой счет без увеличения общего срока производства работ.

6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

6.4. Споры и разногласия, связанные с договором, при возможности их урегулирования путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

7. Гарантии качества по выполненным работам.

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком (в том числе и в случаях, когда к выполнению работ были привлечены субподрядчики) в соответствии с настоящим договором.

7.2. В случае обнаружения дефектов, а так же при выявлении фактов выполнения Подрядчиком работ с отступлениями от требований государственных стандартов и других нормативных документов, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для фиксации обнаружения дефектов, определения видов дефектов, установления порядка и сроков их устранения составляется двусторонний акт, подписываемый надлежаще уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

Для составления и подписания указанного акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

7.3. При возникновении между сторонами спора по поводу дефектов выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем двусторонних переговоров, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, требовавшая ее назначения.

8. Прекращение обязательств и ответственность сторон.


- 8.1. Надлежащее исполнение сторонами обязательств, принятых ими в соответствии с настоящим договором, прекращает указанные обязательства.
- 8.2. Если просрочка исполнения обязательства Подрядчиком превысила десять дней, заказчик вправе предупредить Подрядчика о возможности расторжения договора. Если просрочка исполнения обязательства Подрядчиком, превысила тридцать календарных дней, то заказчик вправе расторгнуть настоящий договор, при этом он должен сообщить об этом Подрядчику в письменной форме за 5 дней до расторжения договора.
- 8.3. В случае расторжения договора стороны в течение одного месяца обязаны решить все вопросы, связанные с его расторжением, в том числе и о возмещении фактических расходов исполнителя. В этом случае исполнитель по акту приемки выполненных работ передает Уполномоченному органу заказчика незавершенный объект в натуре. До окончательного разрешения разногласий, в установленный настоящим пунктом срок, исполнитель не вправе вывозить с площадки выполнения работ материалы, изделия, конструкции.

9. Особые условия

- 9.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
- 9.2. Стороны обязуются не разглашать организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках договора, иначе как с письменного согласия сторон.
- 9.3. При выполнении договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и государственным стандартам.

10. Реквизиты сторон

Заказчик Администрация сельского поселения Тавлыкаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан
Юр. адрес: 453678, Россия, Республика Башкортостан, Баймакский р-н, с. Верхнетавлыкаево, ул. З. Валиди, д. 17,
ИНН 0254002178
КПП 025401001
Единый к/с: 40102810045370000067
К/с 03231643806064090100
в отделение –НБ Республика Башкортостан//
УФК по Республике Башкортостан г. Уфа
л/с 02013105650
БИК 018073401
Тел.: 8(34751)2-77-42

Глава сельского поселения

Сайтов Ф. А.
(подпись)
М.П.



Подрядчик ИП Каширин Георгий Владимирович,
Юр. адрес: 453832, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Морозова, д.2, кв. 1
Почтовый адрес: 453832, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Морозова, д.2, кв. 1
ИНН 026704686943
Банковские реквизиты:
Р/с 40802810602500142202
ООО "Банк Точка"
БИК: 044525104
К/с 30101810745374525104
Тел: 8-937-350-40-00


/Каширин Г. В./
(подпись)

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (генподрядчик) Администрация сельского поселения Талдыкаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Устройство уличного освещения д. Чингазово по ул.Самар. Дуртюлоо Баймакского района РБ

(наименование, адрес)

Объект Устройство уличного освещения д. Чингазово по ул.Самар. Дуртюлоо Баймакского района РБ

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер	4
дата	
Вид операции	

номер документа	Дата составления	с	по
1	04.07.2023		

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
 АКТ

Номер по порядку	позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ТЕР33-04-008- Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов 03 ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА с нескольких и жилыми опорах Объем=170/1000 1 ОТ 405,19 68,88 20,34 1 401,02 2 ЭМ 659,50 112,12 9,38 1 051,69 3 в т.ч. ОТМ 77,95 13,25 20,34 269,51 4 М 468,29 79,61 7,28 579,56 Итого 5 933,03 1 017,03 1 401,02												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по расценке						1 532,98				3 032,27
		ФОТ						260,61				1 670,53
		Прокат № НР Линии электропередачи		%	103		103	82,13				1 720,65
		812/лр от						84,59				
		21.12.2020										
		Прил. п.27										
		Прокат № СП Линии электропередачи		%	60		60	49,28				1 002,32
		774/лр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.27										
		Всего по позиции						394,48				5 755,24
2	2	ТСОЦ-502-0875 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0		1000 м			0,17765	11 574,63		2 056,23	7,28	14 969,35
		(Пусконаладочные работы: «входоступ» - 80%, «под нагрузкой» - 20%)										
		Объем=170*1,045/1000										
		Всего по позиции						2 056,23				14 969,35
3	3	ТСОЦ-111-0154 Зажим анкерный (СИП): SO 158.1		100 шт.			0,04	4 910,00		196,40	7,28	1 429,79
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Объем=4/100										
		Всего по позиции						196,40				1 429,79
4	4	ТСОЦ-111-0142 Зажим анкерный (СИП): РА 1500		100 шт.			0,04	10 341,00		413,64	7,28	3 011,30
		(Линии электропередачи)										
		Объем=4/100										
		Всего по позиции						413,64				3 011,30
5	5	ТСОЦ-111-3141 Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E		компл.			4	182,88		731,52	7,28	5 325,47
		(Линии электропередачи)										
		Всего по позиции						731,52				5 325,47
6	6	ТСОЦ-101-2550 Пента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки: ЛК-1		м			50	3,32		166,00	7,28	1 208,48
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Всего по позиции						166,00				1 208,48
7	7	ТСОЦ-111-3170 Саргана размером 20 мм NS20 (СИП)		100 шт.			0,5	630,00		315,00	7,28	2 293,20
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Объем=50 / 100										
		Всего по позиции						315,00				2 293,20
8	8	ТЕР33-04-014-01 Установка светильников: с лампами накаливания		1			17					
		1 ОТ						15,69		266,73	20,34	5 425,29
		2 ЭМ						5,26		89,42	9,38	838,76
		4 М						0,41		6,97	7,28	50,74
П/Н		101-1714 Болты с гайками и шайбами стиропольные		т	0							
П/Н		201-9261 Кронштейны		кг	0							
П/Н		201-9266 Хомуты стальные		кг	0							
П/Н		502-9075 Провода с резиновой изоляцией		м	0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Л/Н		509-9073	Светильники с лампами накаливания	шт.	0							
			Итого по расцёнке	чел.-ч	1,29		21,93					
			ФОТ					21,36				383,12
			Приказ № НР Линии электропередачи	%	103		103					286,73
			812/пр от									274,73
			21.12.2020									
			Прил. п.27									
			Приказ № СП Линии электропередачи	%	60		60					160,04
			774/пр от									3 295,17
			11.12.2020									
			Прил. п.27									
			Всего по позиции					797,89				16 158,01
9	9	ТСЦ-201-0778	Кронштейн для светильников	т			0,31195	14 076,00		4 391,01	7,28	31 986,55
			(Линии электропередачи)									
			Объем=17*18,35/1000									
			Всего по позиции					4 391,01				31 986,55
10	10	Конькобуксы	Светильник уличный светодиодный 50w	шт			17	4 210,00		9 831,04	7,28	71 570,00
			й анализ									
			5000к IP65									
			(Линии электропередачи)									
			Всего по позиции					9 831,04				71 570,00
11	11	ТЕРМ08-02-147-	Кабель до 35 кВ по установленным	100 м			0,51					
			конструкциям и лоткам с креплением по	кабеля								
			всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг									
			Объем=51 / 100									
			1 ОТ					171,21		87,32	20,34	1 776,09
			2 ЭМ					61,70		31,47	9,38	295,19
			3 в т.ч. ОТМ					3,27		1,67	20,34	33,97
			4 М					38,62		19,70	7,28	143,42
			3Т	чел.-ч			14,08					
			3ТМ	чел.-ч			0,102					
			Итого по расцёнке					271,53				2 214,70
			ФОТ							138,49		1 810,06
			Приказ № НР Электрогазтехнические установки на других	%	97		97			88,99		1 755,76
			812/пр от							86,32		
			21.12.2020									
			Прил. п.49.3									
			Приказ № СП Электрогазтехнические установки на других	%	51		51			45,38		923,13
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.49.3									
			Всего по позиции					270,19				4 893,58
12	12	ТСЦ-901-8282	Кабель силовой с алюминиевыми жилами	1000 м			0,051	3 087,82		167,48	7,28	1 146,45
			с поливинилхлоридной изоляцией в									
			поливинилхлоридной оболочке без									
			защитного покрова: АВВГ, напряжением									
			0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2									
			(Электрогазтехнические установки на других объектах)									
			Объем=51 / 1000									
			Всего по позиции					157,48				1 146,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Конъюнктуры и анализ	Юрема универс. компания Зкт(0-14-4-0) MAGO 221-412 (Электротехнические установки на других объектах) Цена=2285650	улагова			34	45,70		213,43	7,28	1 553,80
	14	ТССЛ-11-3103	Зажи ответительный с прокальванием изоляция (СИП): Р630 (Линии электропередачи) Объем=34 / 100	100 шт.			0,34	4 835,00		1 643,90	7,28	1 553,80
			Всего по позиции							213,43		1 553,80
	15	15	ТЕРМ10-01-039- 06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.		1			1 643,90		11 967,59
				1 ОТ				21,56	20,34	21,56	20,34	438,59
				4 М				0,43	7,28	0,43	7,28	3,13
				3Т			2					
				Итого по расценке				21,99		21,99		441,86
				ФОТ						21,56		438,59
				Приказ № НР Прокладка и монтаж сетей связи 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	%		90			19,40		394,88
				Приказ № СП Прокладка и монтаж сетей связи 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	%		46			9,92		201,72
				Всего по позиции						61,31		1 038,06
16	16	Конъюнктуры и анализ	Реле времени РЭВ-302 (Электротехнические установки на других объектах)	шт.			1	10 166,67		1 396,52	7,28	10 166,67
			Всего по позиции							1 396,52		10 166,67
			Итого по разделу 1					23 026,04				
			в том числе:							213,43		
			материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
			Итого по акту:					22 296,38				168 612,07
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих					444,49		9 040,93		
			Эксплуатация машин					233,01		2 185,64		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					14,92		303,48		
			Материалы					21 618,88		157 385,50		
			Строительные работы					18 203,48		144 754,16		
			в том числе:									
			оплата труда					335,61		6 826,31		
			эксплуатация машин и механизмов					201,54		1 890,45		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					13,25		269,51		
			материалы					17 097,69		124 471,21		
			накладные расходы					359,32		7 308,70		
			сметная прибыль					209,32		4 257,49		
			Монтажные работы					2 766,33		23 730,04		
			в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда							108,88		2 214,62
			эксплуатация машин и механизмов							31,47		295,19
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1,67		33,97
			материалы							2 464,96		17 944,94
			накладные расходы							105,72		2 150,44
			сметная прибыль							55,30		1 124,85
			Прочие затраты							2 056,23		14 969,35
			в том числе:							2 056,23		14 969,35
			Пусконаладочные работы							2 056,23		14 969,35
			Материалы							2 056,23		14 969,35
			Итого							23 026,04		183 453,65
			Итого ФОТ (справочно)							459,41		9 344,41
			Итого накладные расходы (справочно)							465,04		9 459,14
			Итого сметная прибыль (справочно)							264,62		5 382,34
			Компенсация НДС при УСН ЕЦ (21618,88+(233,01-14,92)+465,04+0,1712+264,62+0,15)+0,2 Т.Ц. (157385,5+(2185,64-882,48)+9459,14+0,1712+5392,34+0,15)+0,2							4 391,26		32 398,89
			Итого по акту							27 417,30		216 792,43
			в том числе:							213,43		1 553,80



Georgiy Vladimirovich Kashirin

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

Каширин Г. В.



[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

Сайтов Ф. А.

Принят:

